ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Turismo
Superintendéncia de Estruturas Turisticas
Diretoria de Infraestrutura

ANEXO 11

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS ATUALIZADA

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE

FOLHA N°: 01

OBRA: CALCAMENTO

DATA: 18/01/2023

LOCAL: ESTRADA CONDOMINIO HENRIQUE JOSE DE SOUZA

FORMA DE EXECUCAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SUL/JANEIRO/2023 () (X) INDIRETA
_ DIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 30 DIAS LDI 24,23%
PRECO PRECO
ITEM| CODIGO DESCRICAO UNIDADE [ QUANTIDADE| UNITARIO S/ | UNITARIO C/ |PRECO TOTAL
LDI LDI
EXECUCAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO,
ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO )
10 | ED-50418 |- O £ TRANSPORTE DE TODOS OS M 1.920,00 89,01 110,58 212.308,08
MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO
COM ESPESSURA 6CM
2.0 41683 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE M 640,00 36,97 45,93 29.393,81
MOLDADO, COMP 80 CM, *30 X 10/10* (H X L1/L2)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
30 | SINAPI |BASCULANTE 10 M2, EM VIA URBANAN EM M3XKM 3.132,00 1,50 1.86 583633
REVESTIMENTO PRIMARIO
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE
40 41683 |01 DADO, COMP 80 CM, *30 X 10710 (H X L1/L2) M 41,00 36,97 45,93 1.883,04
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
50 | ED-49786 |PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM me 3,00 695,16 863,60 2.590,79
FCK 20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAQAO)
TOTAL GERAL DA OBRA| Rs 252.012,05
SP5069777653/D

Wanderson Soares da Silva

Pedro Paulo
Prefeito Municipal

CREA

(Adaptagdo da planilha disponibilizado pela Secretaria de Estado de Transportes e Obras PUblicas - SEINFRA/MG)




