

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS ATUALIZADA**

FOLHA Nº: 01

**DATA: 18/01/2023**

**FORMA DE EXECUÇÃO:**

( ) DIRETA

( X )      INDIRETA

**LDI** **24.23%**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| TOTAL GERAL DA OBRA | 280.567,24 |
|---------------------|------------|

SP5069777653/D  
CREA

(Adaptação da planilha disponibilizado pela Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SEINFRA/MG)



### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS ATUALIZADA

FOLHA Nº: 01

**DATA: 18/01/2023**

**FORMA DE EXECUÇÃO:**

( ) DIRETA

( X )      **INDIRETA**

**LDI** **24,23%**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| TOTAL GERAL DA OBRA | 50.562,45 |
|---------------------|-----------|

SP5069777653/D  
CREA

(Adaptação da planilha disponibilizado pela Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SEINFRA/MG)



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS ATUALIZADA

FOLHA Nº: 01

DATA: 18/01/2023

**FORMA DE EXECUÇÃO:**

( ) DIRETA

( X )      **INDIRETA**

**LDI** **24.23%**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| TOTAL GERAL DA OBRA | 32.107,44 |
|---------------------|-----------|

SP5069777653/D  
CREA

(Adaptação da planilha disponibilizado pela Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SEINFRA/MG)



### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS ATUALIZADA

|                                                            |                    |                  |          |
|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------|
| PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE |                    | FOLHA Nº: 01     |          |
| OBRA: CALÇAMENTO                                           |                    | DATA: 18/01/2023 |          |
| LOCAL: RUA LAVA PÉS                                        | FORMA DE EXECUÇÃO: |                  |          |
| REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SUL/OUTUBRO/2022                 | ( ) DIRETA         | ( X )            | INDIRETA |
| PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS                                 |                    | LDI              | 24,23%   |

Wanderson Soares da Silva

Pedro Paulo  
Prefeito Municipal

(Adaptação da planilha disponibilizado pela Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SEINFRA/MG)



### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS ATUALIZADA

FOLHA Nº: 01

**DATA: 18/01/2023**

**FORMA DE EXECUÇÃO:**

( ) DIRETA

**( X )      INDIRETA**

|     |        |
|-----|--------|
| LDI | 24.23% |
|-----|--------|

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| TOTAL GERAL DA OBRA | 27.450,55 |
|---------------------|-----------|

SP5069777653/D  
CREA

(Adaptação da planilha disponibilizado pela Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SEINFRA/MG)

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS ATUALIZADA**

FOLHA Nº: 01

**DATA: 18/01/2023**

**FORMA DE EXECUÇÃO:**

( ) DIRETA

( X )      **INDIRETA**

**PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS**

**LDI** **24,23%**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| TOTAL GERAL DA OBRA | 30.208,81 |
|---------------------|-----------|

SP5069777653/D  
CREA

(Adaptação da planilha disponibilizado pela Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SEINFRA/MG)