



**ANEXO II**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS**

| PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE |          |                                                                                                                                                                                              |         |                    | FOLHA Nº: 01          |                       |             |
|------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| OBRA: RECAPEAMENTO DE VIAS                                 |          |                                                                                                                                                                                              |         |                    | DATA: 14/09/2022      |                       |             |
| LOCAL: VIAS                                                |          |                                                                                                                                                                                              |         | FORMA DE EXECUÇÃO: |                       |                       |             |
| REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SUL/JULHO/2022                   |          |                                                                                                                                                                                              |         | ( ) DIRETA         |                       | ( X ) INDIRETA        |             |
| PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS                                 |          |                                                                                                                                                                                              |         |                    |                       | LDI                   | 24,23%      |
| ITEM                                                       | CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                    | UNIDADE | QUANTIDADE         | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL |
| 1.0                                                        | ED-7623  | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA | M³      | 209,00             | 1.582,72              | 1.966,21              | 410.937,89  |
| 2.0                                                        | RO-51229 | Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)                                                                             | M²      | 5.214,30           | 2,31                  | 2,87                  | 14.963,54   |
| 3.0                                                        | RO-14037 | Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de transporte de 40,10 a 50,00 km (volume compactado)                                                                    | m³*KM   | 10.450,00          | 2,12                  | 2,63                  | 27.521,91   |
|                                                            |          |                                                                                                                                                                                              |         |                    |                       |                       |             |
|                                                            |          | RUA JOSÉ CASTRO PINTO                                                                                                                                                                        |         |                    |                       |                       |             |
|                                                            |          | RUA ALFERES FACHARDO                                                                                                                                                                         |         |                    |                       |                       |             |
|                                                            |          | RUA ANTONIO OLINTO PEREIRA                                                                                                                                                                   |         |                    |                       |                       |             |
|                                                            |          | RUA ANTONIO ROMÃO DE BRITO                                                                                                                                                                   |         |                    |                       |                       |             |
|                                                            |          | RUA DOIS                                                                                                                                                                                     |         |                    |                       |                       |             |
|                                                            |          | RUA MAJ. BENEDITO PROSPERI                                                                                                                                                                   |         |                    |                       |                       |             |
|                                                            |          | RUA BENEDITO BERNARDES                                                                                                                                                                       |         |                    |                       |                       |             |
|                                                            |          |                                                                                                                                                                                              |         |                    |                       |                       |             |
|                                                            |          |                                                                                                                                                                                              |         |                    |                       |                       |             |
|                                                            |          |                                                                                                                                                                                              |         |                    |                       |                       |             |
|                                                            |          |                                                                                                                                                                                              |         |                    |                       |                       |             |
| TOTAL GERAL DA OBRA                                        |          |                                                                                                                                                                                              |         |                    |                       |                       | 453.423,35  |

Wanderson Soares da Silva

SP5069777653/D  
CREA

Pedro Paulo  
Prefeito Municipal

(Adaptação da planilha disponibilizado pela Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SEINFRA/MG)