Obra: Ampliagdo da Creche Pro Infancia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE

ESTADO DE MINAS GERAIS
CEP: 37.430-000

Unidade Federativa: Municipio de Conceigao do Rio Verde - MG

Enderego: Bairro Nazaré— Conceigao do Rio Verde - MG

MEMORIAL DE CALCULO

| Reforma e Ampliacao da Creche Pro Infancia

ITEM | FONTE CcODIGO | DESCRICAO DOS SERVICOS UN. | QUANT.
1 SERVIGOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP.
0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES
11 SEINFRA ED-28427 | '8%40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM,INCLUSIVE UN 1,00
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
1.2 SINAPI 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 M2 232,00
13 BARRACAO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAGOES 44
: SEINFRA ED-50135 |SANITARIAS E MOBILIARIO - PADRAO DER-MG M2
14 LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 20420411411)2
’ SINAPI 99059 PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024 M ( )
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM .
5 SINAPI 97622 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 (16+9y'2°0,15
LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATE VINTE 2 .
16 SEINFRA ED-50703 (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA M 1719
1.7 SINAPI 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H (@48
2 MOVIMENTAGAO DE TERRA
21 SEINFRA ED-51111 |ESCAVACAO MECANICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.,5M, (3,06+6,06+2,73+3,72+3,72+9,67+11,73+8,14+8,45+3,65+8,1+3,68+8,46+7
: INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA M3 ,26+1,26+1,26+8,46)*0,5*0,3
22 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO 0.6%0.8°0.4)°21
- SINAPI 96523 PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 M3 (0,80,80,4)
3 INFRAESTRUTURA
3.1 FUNDAGAO
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA o
3141 SINAPI 96535  |SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 M2 (0.84)y21/4)
3.1.2 SINAPI 96546 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 167,91
313 SINAPI 96543 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 47,00
3.1.4 SINAPI 92800 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 47,00
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, o oxe pur
315 SEINFRA BD-49787 | oM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO) M3 (0.8°0,870.4)21
3.2 BALDRAME
321 SINAP! 94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA (3,06+6,06+2,73+3,72+3,72+9,67+11,73+8,14+8,45+3,65+8,1+3,68+8,46+7
< MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 ,26+1,26+1,26+8,46)*0,07*0,15
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322 SINAPI 06533 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM ((3,06+6,06+2,73+3,72+3,72+9,67+11,73+8,14+8,45+3,65+8,1+3,68+8,46+
o MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_01/2024 M2 7,26+1,26+1,26+8,46)*0,4)/2
3.2.3 SINAPI 96546 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 980,95/2
3.24 SINAPI 96543 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 290,25/2
3.25 SINAPI 92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 290,25/2
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA,
326 SINFRA ED-49787 COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO) M3 12ffev
327 SINAPI 08547 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE M2 ((3,06+6,06+2,73+3,72+3,72+9,67+11,73+8,14+8,45+3,65+8,1+3,68+8,46+
- APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 7,26+1,26+1,26+8,46)*0,4)
4 SUPERESTRUTURA
41 PILARES
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
411 SINAPI 92419 SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 M2 120,00
UTILIZAGOES. AF_09/2020
4.1.2 SINAPI 96546 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 285,28
4.1.3 SINAPI 96543 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 116,66
4.1.4 SINAPI 92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 116,66
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA,
415 SINFRA ED-49787 COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO) M3 573
4.2 VIGAS
421 SINAPI 02460 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO ((3,06+6,06+2,73+3,72+3,72+9,67+11,73+8,14+8,45+3,65+8,1+3,68+8,46+
- SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020 M2 7,26+1,26+1,26+8,46)*0,4)+((1,26*0,4)*12)
422 SINAPI 96546 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG (980,95/2)+69,12
4.2.3 SINAPI 96543 ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG (290,25/2)+126,72
4.2.4 SINAPI 92800 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 290,25/2+126,72
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA,
425 SINFRA ED-49787 COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGCAO) M3 (12/2)+0,9
4.3 LAJES
LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL,
4.31 SINAPI-I 3739 SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO) M2 9,83+25,58+9,83+25,58+36,2+36,2+31,46+23,5+13
CIMBRAMENTO PARA LAJE PRE-MOLDADA COM ESCORAMENTO METALICO, TIPO "A", ALTURA
432 SEINFRA ED-19637 DE (200 ATE 31 0)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA m2xmés 9,83+25,58+9,83+25,58+36,2+36,2+31,46+23,5+13*1,15
433 SINAPI 92770 ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 37%2

ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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434 SINAP 10917 | ORA S 245 M. ESPACAMENLO DAMAL LA 15 16 ot DAMETROPOFIO =34 MM 9,83+25,58+0,83+25,58+36,2+36,2+31,46+23,5+13
435 SEINFRA ED-49620 E\IOC'T.TJEIC\}héIIE.xLOC/E’hﬁIECNo'I'%CigEg gf&?ﬂg?k&giﬁ’gﬁ? EM OBRA, COM FCK 30MPA, M3 (9,83+25,58+0,83+25,58+36,2+36,2+31,46+23 5+13)°0,12
5 ALVENARIA
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29
5.1 SINAPI 103361  |CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. Mz | ((3,06+6,06+2,73+3,7243,7249,67+12,73+8,14+8,45+3,65+8,1+4,66+9,46+
AF_12/2021 7,26+1,26+1,26+9,46)3)
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
5.2 SINAPI 87893  |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 ((3'06"6'06*2’73*3'72*3Zg:?%:} 2;3;%;;?;‘2‘5”'65*&1+3'68+8’46+
PREPARO MANUAL. AF_10/2022 26+1,26+1,26+8,
ARGAMASSA TRACO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
53 SINAPI 87368  |EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. M3 | ((306+6,0642,73+3,72+3,72+9,67+12,73+9,14+48,45+3,65+8,1+3,68+9 46+
Bocon 8,27+1,27+1,26+0,46)"3)"2)"0,06
VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS ACIMA DE 150CM,
54 SEINFRA ED-9906  |PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN m3 ((1%0,15°0,15)10)+(((2,8"0,15*0,15)2)"4)+(((2,2*0,15*0,15)°2)"4)
LOCO, INCLUSIVE ARMAGAO
6 TELHADO
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE MAIS
6.1 SINAPI 92540  |QUE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO M2 2112
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATE 2 AGUAS, X
62 SINAPI 94195 ||NCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 212
63 SINAPH 7109 |CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM M 212
6.4 SINAPH 9874 |TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 48
SINAPLI 1116 |RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 25 CM M 122
PINGADEIRA COM DIMENSAO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NAO
63 SEINFRA ED-48332 |ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE M 1272
LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMACAO
7 PISO
FORNECIMENTO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, N
7.1 SEINFRA ED-49613 |0 oA INGLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO & ACABAMENTO m3 (9,83+9,83+25,568+25,58+36,2+36,2+31,46+20,79+20,79)°0,1
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 14 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
72 SINAPI 87620  |BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO | M2 0,83+25,58+0,83+25,56+36,2+36,2

REFORGADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
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3 SINAPI a7257 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES V2 | 9:83+9,83+25,58+25,56+36,2+36,2+(((4.61+4,61+4,65+4,65) 2)+((8,3+2,85
: 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE +1,05+1,65+7,2465)°2)*1,5)
REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE
114 SEINFRA ED-50722 |INTERNO, PADRAO COMERCIAL, DIMENSAO DA PECA (10X10)CM, PEI IV, ASSENTAMENTO m2 (19,35+8,55+19,35+8,55+5,5)*1,2
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES . . . X 3 . . .
7.4 SINAPI 88650 |00 d0oM. AF 02/2023 M (2,85%6)+(3,45%4) (1,65 2)+(4,65"4)+(8,552)+(7,2*2)+(1,05*4)+(2,4*4)
75 SINAPI 98689 |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 0,810
3 HIDRAULICA
o1 SINAPI 90604 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN 100 MM, JUNTA N o
: ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 75,
8.2 SINAPI 105328  |JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS | UN 1
(INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024
ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 50,
8.3 SINAPI 105285  |JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS | UN 2
(INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024
84 SINAPI 1959 |CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 4
65 SINAPLI 29775 GC[;-\%OD(I:EMPASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 60 X| ) 100
66 SINAP! 97003 | CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM THOLOS CERAMICOS 0N ]
: MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
9 ELETRICO
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
9.1 SINAPI 101880  |COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E UN 2,00
INSTALACAO. AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
9.2 SINAPI 93655 | NCTALACAO. AR 1012020 UN 4,00
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS ((2.6+1,941,5+2,542,1+1,8+2,5+2,6+1,5+2+3,5+2,142,3+1,9+1,4+1,7+2,2+2
93 SINAPI 91845 | TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Mo |2 14354215+, 741343,942,3+18+3.241 3415+1,8+5+2:4+2,9+2+0.5+
’ AT 1,8+2,141+2,241,7+5,2+2,6+1+1,8+2,4+1,9)+(100*0,15))+2*32
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS (2,6+1,941,5¢2,542,141,842 5¢2,641,5¢243 542,142, 3+1 941,441, 742,242,
9.4 SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 2+1,1+3,5+2,15+1,7+1,3+3,9+2,3+1,8+3,2+1,3+1,5+1,8+5+2,4+2,9+2+0,5+
- AR 1,8+2,1+1+2,241,7+5 2+2,6+1+1,8+2,4+1,9)+(1000,15)
o5 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 0N 2300
: SINAPI 02004  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 :

Pagina 4 de 6




Obra: Ampliagdo da Creche Pro Infancia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE

ESTADO DE MINAS GERAIS
CEP: 37.430-000

Unidade Federativa: Municipio de Conceigao do Rio Verde - MG

Enderego: Bairro Nazaré— Conceigao do Rio Verde - MG

MEMORIAL DE CALCULO

Reforma e Ampliacao da Creche Pro Infancia

ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UN. QUANT.
07 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 6.00
: SINAPI 91959 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 '
08 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, UN 5.00
’ SINAPI 91971 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 ’
LUMINARIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA UMA (1) LAMPADA
9.9 SEINFRA ED-49391 |TUBULAR FLUORESCENTE 1X32W-@T8, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE BASE, UN 22,00
REATOR E LAMPADA
910 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 10.00
) SINAPI 91936 AF_03/2023 ’
10 ESQUADRIAS
KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACICA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO
104 SINAPI 100693 MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E UN 10
INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
JANELA EM ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO
10.4 SEINFRA ED-29484 |ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALAGAO, EXCLUSIVE m2 ((1,8*1)*4)+((2,4*1)*4)
FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMINIO DE CORRER
11 PINTURA
111 ) } ] ((3,06+6,06+2,73+3,72+3,72+9,67+11,73+8,14+8,45+3,65+8,1+3,68+8,46+
SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 7,26+1,26+1,26+8,46)*3)*2
12 SINAPI 58489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 | ((3.06+6,06+2,73+3,72+3,72+9,67+11,73+8,14+8,45+3,65+8,1+3,68+8,46+
- AF_04/2023 7,26+1,26+1,26+8,46)*3)*2
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES e e
"3 SINAPI 100735 METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE M2 ((1.871)4)+(2,471)4)
116 SINAPI 58488 Z:I\l'gg/RzgzLaATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 (0,83°2)+(25,58°2)+(36,2°2)+31 46+23,5
11.7 SINAPI 88484 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 (9,83*2)+(25,58*2)+(36,2*2)+31,46+23,5
12 ACESSORIOS
12.4 SINAPI 86936 CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO UN 2
TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
12.2 SEINFRA ED-48344 [BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA m2 (0,6*3,4)*2
12.3 SINAPI-I 36791 TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR UN 2
12.4 SINAPI-I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 2
125 SINAPI 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO UN 9

800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020

Pagina 5 de 6




Obra: Ampliagdo da Creche Pro Infancia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE

ESTADO DE MINAS GERAIS
CEP: 37.430-000

Unidade Federativa: Municipio de Conceigao do Rio Verde - MG
Enderego: Bairro Nazaré— Conceigao do Rio Verde - MG
MEMORIAL DE CALCULO

Reforma e Ampliacao da Creche Pro Infancia

ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UN. QUANT.

126 SINAPLI 11137 ?&AS?AE“L\{SEAESONMA'\\A/AL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X M2 66

127 SINAPLI 20213 \E/ga\//\:lf\EF:\lETl_ggggEeG)l(/soz* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M (4,61+4,61+4,65+4,65)°2)+((8,3+2,85+1,05+1,65+7,2465)°2)
13 ENTREGA DA OBRA

13.1 |ED-50266 |LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 (9,83+9,83+21,62+21,62+36,2+36,2+32,46+21,79+21,79)

José Russano Neto
Engenheiro Civil

CREA: 428470MG

Conceigdo do Rio Verde-MG,06 de abril de 2026
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